

**ACTA APERTURA PROPOSICIONES OBRA "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LA AV. VILLABA DE LUGO Y CALLE TRAFALGAR EN QUART DE POBLET. FASE 1.**

En Quart de Poblet, a veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las diez horas y diez minutos, se reúnen en la Sala de Recepciones, los señores integrantes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder a la apertura de las ofertas presentadas para optar a la adjudicación de la **obra Mejora de la Accesibilidad y de parte de las infraestructuras en la Av. Villalba de Lugo y Calle Trafalgar en Quart de Poblet. Fase 1.**

La Mesa queda constituida por:

Presidenta: Carmen Martínez Ramírez, Alcaldesa del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

Vocales: D. Bartolomé Nofuente López, Concejal de Hacienda.

D. Agustín Eslava Navarro, Administrativo de Intervención del Ayto.

D. José Llavata Gascón, Secretario del Ayto.

Actuando de Secretaria de la Mesa: Pilar Soriano Abad, funcionaria del Ayuntamiento adscrita al departamento de Secretaría.

El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia tal y como consta en el expediente en fecha 23 de noviembre de 2016.

El presupuesto máximo de licitación es de 1.028.135,90 € IVA INCLUIDO.

Reunida la Mesa, se comprueba que una de las ofertas presentadas en la Oficina de Correos, en tiempo y forma (justificada con envío de FAX y justificante de correos), no se ha recibido en el momento de apertura de las mismas.

Las proposiciones recibidas en el momento de apertura son:

Plica nº 1	Guerola Transer S.L.U
Plica nº 2	CHM Obras e Infraestructuras S.A
Plica nº 3	Ferrovial Agromán S.A
Plica nº 4	Pavasal Empresa Constructora S.A
Plica nº 5	Geocivil S.A
Plica nº 6	Proyme Ingeniería y Construcción S.L.U
Plica nº 7	Obras Públicas Vicente Subiela S.L
Plica nº 8	Castellonense de Contadores e Instalaciones Industriales



	S.A.U.
Plica nº 9	Obremo S.L
Plica nº 10	Cobra Instalaciones y Servicios S.A y Cimentaciones y Estructuras Visela S.L
Plica nº 11	Civicons Construcciones Públicas S.L
Plica nº 12	Gimecons Construcciones y Contratas S.L
Plica nº 13	Elecnor S.A
Plica nº 14	Vialterra Infraestructuras S.A
Plica nº 15	Canalizaciones y Derribos Safor S.L
Plica nº 16	Grupo Bertolin S.A.U
Plica nº 17	Urbamed Infraestructuras S.L
Plica nº 18	Tecnología de la Construcción y obras públicas S.A (Tecopsa)
Plica nº 19	Aglomerados Los Serranos S.A.U
Plica nº 20	UTE Contratas Vilor S.L-AIP Conservación S.L
Plica nº 21	Levantina Ingeniería y Construcción S.L
Plica nº 22	Becsa S.A
Plica nº 23	Terra Elvira S.L
Plica nº 24	Licuas S.A
Plica nº 25	Clásica Urbana S.L

La proposición que no se ha recibido en el momento de apertura es:

Excavosa S.L

La Mesa acuerda suspender la apertura de las ofertas presentadas a la espera de recibir la proposición que falta.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las diez horas y quince minutos del día al principio reseñado la Presidenta de la Mesa levantó la sesión y de los acuerdos adoptados se extiende la presente acta.